

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Врста поступка: отворени поступак

1) Подаци о наручиоцу:

Наручилац	Град Шабац ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
Адреса	Господар Јевремова 6
Место	Шабац
Врста наручиоца	Градска и општинска управа
Интернет страница	www.sabac.rs

2) Предмет јавне набавке и ОРН:

Радови на изградњи сале Дома културе у Штитару
ОРН: 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;
45262700 – адаптација зграда;
45454000 – радови на реконструкцији;
45300000 – радови на грађевинским инсталцијама

3) Вредност уговора о јавној набавци:

7.856.290,00 динара без ПДВ-а

4) Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

5) Број примљених понуда:

2

6) Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша: 8.322.866,21 динара без ПДВ-а Најнижа: 7.856.290,00 динара без ПДВ-а

7) Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша: 8.322.866,21 динара без ПДВ-а Најнижа: 7.856.290,00 динара без ПДВ-а

8) Датум доношења одлуке о додели уговора:

27.03.2020.године

9) Датум закључења уговора:

08.04.2020. године

10) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци:

Заједничка понуда: “Градња коп” Живота Митровић предузетник Лајковац и “Девих” доо Лазаревац

11) Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача

Набавка се не извршава преко подизвођача

12) Период важења уговора:

45 каландарских дана од дана увођења у посао

13) Околности које представљају основ за измену уговора

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора.